

平成28年 9月29日執行の入札結果概要

件 名 市道2-0107号線馬場地内舗装補修工事

方 式 一般競争入札

入 札 指 名 業 者 名	1 回 目 入 札	2 回 目 入 札	3 回 目 入 札	落 札 者
新井土木 (株)	22,500,000			
(株) 飯野工業	18,300,000			
(株) 大木組	22,500,000			
大坂建鋼 (株)	22,800,000			
(有) 菊地組	23,000,000			
(株) 菊池土建	辞退			
(株) サンキ工業	17,400,000			◎
(株) 山信工務店	22,800,000			
(株) クラエンタープライズ	22,800,000			
倉田建材 (有)	22,700,000			
丸三商事工業 (株)	22,600,000			

予定価格 事前公表	消費税込	25,056,000	契約金額	18,792,000
	消費税抜	23,200,000	うち消費税額	1,392,000
最低制限価格	設定なし		落札率	75.00%
履行期限(納期)	平成29年 3月31日			

平成28年 9月29日執行の入札結果概要

件 名 大房西道路測量設計業務委託

方 式 指名競争入札

入 札 指 名 業 者 名	1 回 目 入 札	2 回 目 入 札	3 回 目 入 札	落 札 者
(株) 光和コンサルタンツ	2,760,000			
絹西測量設計 (株)	2,600,000			
安田土地家屋調査士事務所	2,600,000			
(株) 常総エンジニアリング	2,790,000			
(株) 新星コンサルタント	2,600,000			
大野測量設計 (株)	2,750,000			
(有) ナカムラ測量設計	2,490,000			
本橋測量 (株)	2,600,000			
石塚測量設計 (株)	2,640,000			
Y. K測量設計	2,260,000			◎

予定価格 事前公表	消費税込	3,110,400	契約金額	2,440,800
	消費税抜	2,880,000	うち消費税額	180,800
最低制限価格	設定なし		落札率	78.47%
履行期限(納期)	平成29年 3月31日			

平成28年 9月29日執行の入札結果概要

件 名 将門街道道路改良工事地形測量業務委託

方 式 指名競争入札

入 札 指 名 業 者 名	1 回 目 入 札	2 回 目 入 札	3 回 目 入 札	落 札 者
(株) 光和コンサルタンツ	1,840,000			
絹西測量設計 (株)	1,700,000			
安田土地家屋調査士事務所	1,700,000			
(株) 常総エンジニアリング	1,850,000			
(株) 新星コンサルタント	1,750,000			
大野測量設計 (株)	1,580,000			
(有) ナカムラ測量設計	1,690,000			
本橋測量 (株)	1,700,000			
石塚測量設計 (株)	1,780,000			
Y. K測量設計	1,480,000			◎

予定価格 事前公表	消費税込	2,073,600	契約金額	1,598,400
	消費税抜	1,920,000	うち消費税額	118,400
最低制限価格	設定なし		落札率	77.08%
履行期限(納期)	平成29年 3月31日			