

平成29年 1月26日執行の入札結果概要

件名 28国補都下第1-1号・28市単都下第1-1号合併 江連都市下水路築造工事

方式 一般競争入札

入札指名業者名	1回目入札	2回目入札	3回目入札	落札者
正栄工業(株)	65,500,000			
(株)大木組	66,300,000			
染谷建設(株)	66,000,000			
(株)染谷工務店	66,200,000			
(株)大堀工務店	65,000,000			◎
稲葉建設(株)	65,700,000			
(株)山庄工業	66,100,000			
(有)橋本工務店	辞退			
(株)フルヤ建商	66,000,000			

予定価格 事前公表	消費税込	72,910,800	契約金額	70,200,000
	消費税抜	67,510,000	うち消費税額	5,200,000
最低制限価格	設定なし		落札率	96.28%
履行期限(納期)	平成29年 3月31日			

## 平成29年 1月26日執行の入札結果概要

件 名 中妻通学道路改良工事

---

方 式 一般競争入札

---

入 札 指 名 業 者 名	1 回 目 入 札	2 回 目 入 札	3 回 目 入 札	落 札 者
(株) 小島ポンプ	10,500,000			◎
堀越建設(株)	10,630,000			
(有) 倉持鉄工設備	10,870,000			
(株) 秋葉工業	10,780,000			

予定価格 事前公表	消費税込	11,858,400	契 約 金 額	11,340,000
	消費税抜	10,980,000	う ち 消 費 税 額	840,000
最低制限価格	設定なし		落 札 率	95.63%
履行期限(納期)	平成29年 3月31日			

## 平成29年 1月26日執行の入札結果概要

件 名 市道1-0213号線沖新田町地内舗装補修工事

方 式 一般競争入札

入 札 指 名 業 者 名	1 回 目 入 札	2 回 目 入 札	3 回 目 入 札	落 札 者
染谷建設 (株)	6,350,000			
(株) 大堀工務店	6,300,000			
稲葉建設 (株)	6,250,000			
(株) 山庄工業	6,300,000			
(有) 橋本工務店	6,200,000			
(株) フルヤ建商	6,180,000			
堀越建設 (株)	辞退			
三ツ和総合建設業 (協)	6,100,000			◎

予定価格 事前公表	消費税込	6,933,600	契 約 金 額	6,588,000
	消費税抜	6,420,000	う ち 消 費 税 額	488,000
最低制限価格		4,395,700	落 札 率	95.02%
履 行 期 限 (納 期)				平成29年 3月27日

## 平成29年 1月26日執行の入札結果概要

件名 飯田山道路改良事業伐採業務委託

方式 指名競争入札

入札指名業者名	1回目入札	2回目入札	3回目入札	落札者
(有) 猪瀬造園土木	7,250,000			
塚原造園	辞退			
中川造園	7,300,000			
(株) 古谷植物園	5,950,000			◎
(有) 堀越農園	辞退			
渡辺造園	7,320,000			
(有) 都造園	7,150,000			

予定価格 事前公表	消費税込	8,121,600	契約金額	6,426,000
	消費税抜	7,520,000	うち消費税額	476,000
最低制限価格	設定なし		落札率	79.12%
履行期限(納期)	平成29年 3月31日			

## 平成29年 1月26日執行の入札結果概要

件 名 大房南道路改良工事測量設計業務委託

方 式 指名競争入札

入 札 指 名 業 者 名	1 回 目 入 札	2 回 目 入 札	3 回 目 入 札	落札者
石塚測量設計 (株)	4,250,000			
大野測量設計 (株)	4,250,000			
絹西測量設計 (株)	4,100,000			◎
(有) ナカムラ測量設計	4,190,000			
本橋測量 (株)	4,160,000			
安田土地家屋調査士事務所	4,200,000			

予定価格 事前公表	消費税込	4,676,400	契 約 金 額	4,428,000
	消費税抜	4,330,000	う ち 消 費 税 額	328,000
最低制限価格	設定なし		落 札 率	94.69%
履行期限(納期)	平成29年 3月31日			

平成29年 1月26日執行の入札結果概要

件名 市道西730号線杉山地内道路嵩上工事

方式 指名競争入札

入札指名業者名	1回目入札	2回目入札	3回目入札	落札者
(株) 菊水工業	3,150,000			◎
(有) 菊地組	3,200,000			
飯塚建設(株)	3,260,000			
(有) 勇心	3,220,000			
(有) 高島設備	3,250,000			

予定価格 事前公表	消費税込	3,531,600	契約金額	3,402,000
	消費税抜	3,270,000	うち消費税額	252,000
最低制限価格	設定なし		落札率	96.33%
履行期限(納期)	平成29年 3月31日			

## 平成29年 1月26日執行の入札結果概要

件名 豊岡・岡田小児童クラブ改修実施設計業務委託

方式 指名競争入札

入札指名業者名	1回目入札	2回目入札	3回目入札	落札者
岡田建築設計事務所	2,700,000			
木村建築設計事務所	辞退			
小林建築デザイン事務所	2,600,000			
(有)常総設計室	2,520,000			
野村設計事務所	2,580,000			
(有)船本建築設計事務所	2,700,000			
(有)緑設計	2,480,000			◎

予定価格 事前公表	消費税込	2,937,600	契約金額	2,678,400
	消費税抜	2,720,000	うち消費税額	198,400
最低制限価格	設定なし		落札率	91.18%
履行期限(納期)	平成29年 3月31日			