



別紙

## 入札結果に関する補足

下記案件は議会の議決を要する為、その議決を得た後に、本契約となる（仮契約）。

- ・常総市（仮称）道の駅常総整備工事