# 令和 4年12月22日執行の入札結果概要

件　名　**将門街道道路改良工事（１工区）**

方　式　一般競争入札

| 入　札　指　名　業　者　名 | １回目入札 | ２回目入札 | ３回目入札 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|
| 稲葉建設（株） | 52,800,000 | | | |
| （株）大木組 | 53,300,000 | | | |
| 染谷建設（株） | 52,500,000 | | | ◎ |
| （株）クラエンタープライズ | 52,700,000 | | | |
| 倉田建材（有） | 54,000,000 | | | |
| 正栄工業（株） | 53,000,000 | | | |
| （株）染谷工務店 | 53,500,000 | | | |
| （株）フルヤ建商 | 53,000,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 予定価格 事後公表 | 消費税込 | 61,347,000 | 契 約 金 額 | 57,750,000 |
| | 消費税抜 | 55,770,000 | うち消費税額 | 5,250,000 |
| 最 低 制 限 価 格 | 設定なし | | 落　札　率 | 94.14% |
| 履 行 期 限(納期) | 令和 5年 3月31日 | | | |

# 令和 4年12月22日執行の入札結果概要

件　名　**大輪町築地道路改良事業排水整備工事**

方　式　一般競争入札

| 入札指名業者名 | 1回目入札 | 2回目入札 | 3回目入札 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|
| 稲葉建設（株） | 辞退 | | | |
| （株）大木組 | 18,720,000 | | | |
| （有）倉持鉄工設備 | 18,700,000 | | | |
| （株）山庄工業 | 18,700,000 | | | |
| （株）クラエンタープライズ | 18,750,000 | | | |
| （株）建和 | 17,000,000 | | | ◎ |
| 正栄工業（株） | 18,700,000 | | | |
| 常緑工業（株） | 17,150,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 予定価格 事前公表 | 消費税込 | 21,010,000 | 契約金額 | 18,700,000 |
| | 消費税抜 | 19,100,000 | うち消費税額 | 1,700,000 |
| 最低制限価格 | 設定なし | | 落札率 | 89.01% |
| 履行期限(納期) | 令和 5年 3月31日 | | | |

# 令和 4年12月22日執行の入札結果概要

件　名　**流域関連公共下水道面整備工事（第４６工区）**

方　式　一般競争入札

| 入　札　指　名　業　者　名 | １回目入札 | ２回目入札 | ３回目入札 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|
| 新井土木（株） | 19,320,000 | | | |
| （株）大木組 | 19,200,000 | | | |
| （株）菊池土建 | 19,200,000 | | | |
| 倉田建材（有） | 18,800,000 | | | ◎ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 予定価格 事前公表 | 消費税込 | 21,626,000 | 契 約 金 額 | 20,680,000 |
| | 消費税抜 | 19,660,000 | うち消費税額 | 1,880,000 |
| 最 低 制 限 価 格 | 設定なし | | 落　札　率 | 95.63% |
| 履 行 期 限(納期) | 令和 5年 3月31日 | | | |

# 令和 4年12月22日執行の入札結果概要

件　名　**市道２－０２０４号線東野原地内舗装補修工事**

方　式　一般競争入札

| 入札指名業者名 | １回目入札 | ２回目入札 | ３回目入札 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|
| 丸三商事工業（株） | 9,000,000 | | | |
| 都土木興業（株） | 9,040,000 | | | |
| 飯塚建設（株） | 8,900,000 | | | |
| （有）菊地組 | 8,880,000 | | | ◎ |
| 倉田建材（有） | 9,030,000 | | | |
| （有）石川工務店 | 9,040,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 予定価格 事前公表 | 消費税込 | 10,109,000 | 契約金額 | 9,768,000 |
| | 消費税抜 | 9,190,000 | うち消費税額 | 888,000 |
| 最低制限価格 | 設定なし | | 落札率 | 96.63% |
| 履行期限(納期) | 令和 5年 3月31日 | | | |

# 令和4年12月22日執行の入札結果概要

件　名　**Ｒ４江連都市下水路環境整備工事**

方　式　指名競争入札

| 入札指名業者名 | １回目入札 | ２回目入札 | ３回目入札 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|
| 飯塚建設（株） | 無効 | | | |
| （有）石川工務店 | 3,600,000 | | | ◎ |
| （有）菊地組 | 3,650,000 | | | |
| （有）勇心 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 予定価格　事前公表 | 消費税込 | 4,070,000 | 契約金額 | 3,960,000 |
| | 消費税抜 | 3,700,000 | うち消費税額 | 360,000 |
| 最低制限価格 | 設定なし | | 落札率 | 97.30% |
| 履行期限（納期） | 令和5年3月31日 | | | |

# 令和 4年12月22日執行の入札結果概要

件　名　**崎房地区水路境界復元測量業務委託**

方　式　指名競争入札

| 入　札　指　名　業　者　名 | １回目入札 | ２回目入札 | ３回目入札 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|
| 石塚測量設計（株） | 2,500,000 | | | |
| 大野測量設計（株） | 2,400,000 | | | ◎ |
| 絹西測量設計（株） | 2,480,000 | | | |
| （株）光和コンサルタンツ | 2,470,000 | | | |
| （株）常総エンジニアリング | 2,480,000 | | | |
| （株）新星コンサルタント | 2,530,000 | | | |
| （有）ナカムラ測量設計 | 2,500,000 | | | |
| 本橋測量（株） | 2,500,000 | | | |
| Ｙ．Ｋ測量設計 | 2,420,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 予定価格 事前公表 | 消費税込 | 2,816,000 | 契 約 金 額 | 2,640,000 |
| | 消費税抜 | 2,560,000 | うち消費税額 | 240,000 |
| 最 低 制 限 価 格 | 設定なし | | 落　札　率 | 93.75% |
| 履 行 期 限(納期) | 令和 5年 3月15日 | | | |

# 令和 4年12月22日執行の入札結果概要

件　名　**常総市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定業務委託**

方　式　指名競争入札

| 入　札　指　名　業　者　名 | １回目入札 | ２回目入札 | ３回目入札 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|
| 平成理研（株） | 辞退 | | | |
| （株）環境総合研究所 | 9,055,700 | | | ◎ |
| （一社）茨城県環境管理協会 | 辞退 | | | |
| 国際航業（株） | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 予定価格 事前公表 | 消費税込 | 9,961,270 | 契 約 金 額 | 9,961,270 |
| | 消費税抜 | 9,055,700 | うち消費税額 | 905,570 |
| 最 低 制 限 価 格 | 設定なし | | 落　札　率 | 100.00% |
| 履 行 期 限(納期) | 令和 6年 3月31日 | | | |