

平成30年11月22日執行の入札結果概要

件名 30道改4号 市道2-0116号線関連市道西895号線道路改良工事

方式 一般競争入札

入札指名業者名	1回目入札	2回目入札	3回目入札	落札者
新井土木(株)	辞退			
飯塚建設(株)	17,250,000			
(株)飯野工業	17,200,000			
(有)石川工務店	17,250,000			
(株)大木組	17,200,000			
大坂建鋼(株)	17,500,000			
(有)菊地組	14,850,000			◎
(株)菊池土建	17,200,000			
倉田建材(有)	17,450,000			
(株)サンキ工業	辞退			
丸三商事工業(株)	17,200,000			
(株)山信工務店	17,130,000			

予定価格 事前公表	消費税込	19,062,000	契約金額	16,038,000
	消費税抜	17,650,000	うち消費税額	1,188,000
最低制限価格	設定なし		落札率	84.14%
履行期限(納期)	平成31年 3月29日			

平成30年11月22日執行の入札結果概要

件 名 内守谷工業団地内排水路付帯工事（その1）

方 式 一般競争入札

入 札 指 名 業 者 名	1 回 目 入 札	2 回 目 入 札	3 回 目 入 札	落 札 者
(株) 浅丘工業	15,380,000			
稲葉建設(株)	15,450,000			
倉田建材(有)	15,530,000			
常愛建設(協)	15,200,000			◎
正栄工業(株)	15,500,000			
常緑工業(株)	15,550,000			
染谷建設(株)	15,500,000			
(株) フルヤ建商	15,550,000			
(株) 豊和建设	辞退			
(株) 山庄工業	15,600,000			

予定価格 事前公表	消費税込	17,118,000	契約金額	16,416,000
	消費税抜	15,850,000	うち消費税額	1,216,000
最低制限価格	設定なし		落札率	95.90%
履行期限(納期)	平成31年 3月29日			

平成30年11月22日執行の入札結果概要

件 名 内守谷工業団地内排水路付帯工事（その2）

方 式 一般競争入札

入 札 指 名 業 者 名	1 回 目 入 札	2 回 目 入 札	3 回 目 入 札	落 札 者
(株) 浅丘工業	15,540,000			
稲葉建設(株)	15,460,000			
倉田建材(有)	15,550,000			
県西建設業(協)	15,200,000			◎
常愛建設(協)	15,550,000			
正栄工業(株)	15,500,000			
常緑工業(株)	15,500,000			
染谷建設(株)	15,500,000			
(株) フルヤ建商	15,640,000			
(株) 豊和建设	辞退			
(株) 山庄工業	15,500,000			

予定価格 事前公表	消費税込	17,118,000	契約金額	16,416,000
	消費税抜	15,850,000	うち消費税額	1,216,000
最低制限価格	設定なし		落札率	95.90%
履行期限(納期)	平成31年 3月29日			

平成30年11月22日執行の入札結果概要

件名 30防安道修第13-1号 市道2088号線大生郷町地内舗装補修工事

方式 一般競争入札

入札指名業者名	1回目入札	2回目入札	3回目入札	落札者
新井土木(株)	11,800,000			
稲葉建設(株)	11,650,000			
(株)大堀工務店	11,650,000			
倉田建材(有)	11,710,000			
正栄工業(株)	11,700,000			
常緑工業(株)	11,730,000			
染谷建設(株)	11,750,000			
(株)フルヤ建商	11,600,000			
(株)平成	11,750,000			
(株)豊和建设	辞退			
丸三商事工業(株)	11,700,000			
(株)山庄工業	11,700,000			
三ツ和総合建設業(協)	11,000,000			◎

予定価格 事前公表	消費税込	12,916,800	契約金額	11,880,000
	消費税抜	11,960,000	うち消費税額	880,000
最低制限価格	設定なし		落札率	91.97%
履行期限(納期)	平成31年 3月31日			

