平成29年 9月28日執行の入札結果概要

件　名　２９防安橋修第６－１号　平和橋耐震補強工事（その２）

方　式　一般競争入札

入札指名業者名	１回目入札	２回目入札	３回目入札	落札者
（株）大木組	115,200,000			
大坂建鋼（株）	116,500,000			
正栄工業（株）	114,000,000			◎
（株）染谷工務店	115,400,000			
（株）フルヤ建商	116,300,000			
（株）山庄工業	116,500,000			

予定価格 事前公表	消費税込	128,196,000	契約金額	123,120,000
	消費税抜	118,700,000	うち消費税額	9,120,000
最低制限価格	設定なし		落札率	96.04%
履行期限(納期)	平成30年 3月31日			

平成29年 9月28日執行の入札結果概要

件　名　**吉野サン・ビレッジサッカー場人工芝張替工事**

方　式　一般競争入札

入　札　指　名　業　者　名	１回目入札	２回目入札	３回目入札	落札者
稲葉建設（株）	辞退			
大坂建鋼（株）	101,000,000			
正栄工業（株）	100,500,000			
染谷建設（株）	99,000,000			
（株）染谷工務店	100,100,000			
（有）橋本工務店	98,800,000			◎
（株）フルヤ建商	99,950,000			

予定価格 事前公表	消費税込	111,294,000	契 約 金 額	106,704,000
	消費税抜	103,050,000	うち消費税額	7,904,000
最 低 制 限 価 格	設定なし		落　札　率	95.88%
履 行 期 限(納期)	平成30年 1月31日			

平成29年 9月28日執行の入札結果概要

件　名　２９国補都下第１－１号・２９市単都下第１－１号合併　江連都市下水路築造工事

方　式　一般競争入札

入　札　指　名　業　者　名	１回目入札	２回目入札	３回目入札	落札者
稲葉建設（株）	42,770,000			
大坂建鋼（株）	43,000,000			
（株）大堀工務店	42,600,000			
正栄工業（株）	42,600,000			
染谷建設（株）	42,900,000			
（株）フルヤ建商	42,200,000			◎
（株）山庄工業	43,100,000			

予定価格 事前公表	消費税込	47,412,000	契 約 金 額	45,576,000
	消費税抜	43,900,000	うち消費税額	3,376,000
最 低 制 限 価 格	設定なし		落　札　率	96.13%
履 行 期 限(納期)	平成30年 3月31日			

平成29年 9月28日執行の入札結果概要

件　名　**地域交流センタートイレ改修工事**

方　式　一般競争入札

入　札　指　名　業　者　名	１回目入札	２回目入札	３回目入札	落札者
（株）秋葉工業	28,000,000			
飯塚建設（株）	28,800,000			
（株）小島ポンプ	28,500,000			
北島ポンプ興業（株）	28,878,000			
（有）十志工業	辞退			
（株）豊和建設	辞退			
丸三商事工業（株）	26,000,000			◎
本川建設工業（株）	辞退			

予定価格 事前公表	消費税込	31,892,400	契 約 金 額	28,080,000
	消費税抜	29,530,000	うち消費税額	2,080,000
最 低 制 限 価 格	設定なし		落　札　率	88.05%
履 行 期 限(納期)	平成30年 2月28日			

平成29年 9月28日執行の入札結果概要

件　名　２９防安橋修第１２－１号　栗新橋長寿命化修繕工事

方　式　一般競争入札

入札指名業者名	１回目入札	２回目入札	３回目入札	落札者
(有) 石川工務店	13,500,000			
(株) 菊水工業	12,980,000			◎
(有) 高島設備	13,220,000			
(有) 勇心	13,180,000			

予定価格 事前公表	消費税込	14,893,200	契約金額	14,018,400
	消費税抜	13,790,000	うち消費税額	1,038,400
最低制限価格	設定なし		落札率	94.13%
履行期限(納期)	平成30年 2月25日			

平成29年 9月28日執行の入札結果概要

件　名　２９防安橋修第１１－１号　築山橋長寿命化修繕工事

方　式　一般競争入札

入札指名業者名	１回目入札	２回目入札	３回目入札	落札者
（有）石川工務店	9,650,000			
（株）菊水工業	9,680,000			
（有）高島設備	9,480,000			
（有）勇心	9,400,000			◎

予定価格 事前公表	消費税込	10,756,800	契約金額	10,152,000
	消費税抜	9,960,000	うち消費税額	752,000
最低制限価格	設定なし		落札率	94.38%
履行期限(納期)	平成30年 1月16日			

平成29年 9月28日執行の入札結果概要

件　名　２９防安橋修第１３－１号　学童橋長寿命化修繕工事

方　式　一般競争入札

入　札　指　名　業　者　名	１回目入札	２回目入札	３回目入札	落札者
（株）小島ポンプ	7,550,000			
（有）倉持鉄工設備	7,500,000			◎
関建設（株）	7,680,000			

予定価格 事前公表	消費税込	8,445,600	契 約 金 額	8,100,000
	消費税抜	7,820,000	うち消費税額	600,000
最 低 制 限 価 格		5,789,700	落　札　率	95.91%
履 行 期 限(納期)	平成30年 1月16日			

平成29年 9月28日執行の入札結果概要

件　名　２９防安橋修第１－１号　六束橋長寿命化修繕工事（その２）

方　式　一般競争入札

入　札　指　名　業　者　名	１回目入札	２回目入札	３回目入札	落札者
（有）石川工務店	4,800,000			◎
（株）菊水工業	4,850,000			
（有）高島設備	4,900,000			
（有）勇心	4,930,000			

予定価格 事前公表	消費税込	5,443,200	契 約 金 額	5,184,000
	消費税抜	5,040,000	うち消費税額	384,000
最 低 制 限 価 格		3,638,600	落　札　率	95.24%
履 行 期 限(納期)		平成29年12月27日		

平成29年 9月28日執行の入札結果概要

件　名　**富士見団地大規模改修実施設計業務委託**

方　式　指名競争入札

入　札　指　名　業　者　名	１回目入札	２回目入札	３回目入札	落札者
一級建築設計事務所グローイングエス	2,400,000			◎
岡田建築設計事務所	2,750,000			
タジマ建築設計事務所	2,730,000			
野村設計事務所	2,770,000			
（有）船本建築設計事務所	2,700,000			
（有）緑設計	2,750,000			
（有）長塚建築設計事務所	2,736,000			

予定価格 事前公表	消費税込	2,991,600	契 約 金 額	2,592,000
	消費税抜	2,770,000	うち消費税額	192,000
最 低 制 限 価 格	設定なし		落　札　率	86.64%
履 行 期 限(納期)	平成30年 3月30日			