

平成29年 8月31日執行の入札結果概要

件 名 三坂町・平内地内連絡管布設工事

方 式 一般競争入札

入 札 指 名 業 者 名	1 回 目 入 札	2 回 目 入 札	3 回 目 入 札	落 札 者
(株) 浅丘工業	32,190,000			
新井土木 (株)	32,200,000			
飯塚建設 (株)	32,100,000			
稲葉建設 (株)	32,000,000			
(株) 大木組	31,700,000			
(有) 菊地組	31,840,000			
倉田建材 (有)	31,560,000			
(株) 小林建設	31,920,000			
正栄工業 (株)	31,800,000			
(有) 生井土建	31,470,000			◎
(株) フルヤ建商	31,810,000			
丸三商事工業 (株)	32,100,000			
本川建設工業 (株)	31,530,000			

予定価格 事前公表	消費税込	35,402,400	契約金額	33,987,600
	消費税抜	32,780,000	うち消費税額	2,517,600
最低制限価格	設定なし		落札率	96.00%
履行期限(納期)	平成29年12月28日			

平成29年 8月31日執行の入札結果概要

件 名 絹西小通学道路改良工事（2工区）

方 式 一般競争入札

入 札 指 名 業 者 名	1 回 目 入 札	2 回 目 入 札	3 回 目 入 札	落 札 者
(株) 浅丘工業	31,400,000			
稲葉建設(株)	28,100,000			◎
(株) 大堀工務店	31,500,000			
(株) クラエンタープライズ	辞退			
正栄工業(株)	31,200,000			
常緑工業(株)	31,500,000			
染谷建設(株)	31,100,000			
(株) 染谷工務店	31,500,000			
(株) フルヤ建商	31,270,000			
(株) 豊和建设	30,110,000			
(株) 山庄工業	31,500,000			

予定価格 事前公表	消費税込	34,722,000	契約金額	30,348,000
	消費税抜	32,150,000	うち消費税額	2,248,000
最低制限価格	設定なし		落札率	87.40%
履行期限(納期)	平成30年 2月28日			

平成29年 8月31日執行の入札結果概要

件 名 飯田山道路改良工事

方 式 一般競争入札

入 札 指 名 業 者 名	1 回目入札	2 回目入札	3 回目入札	落札者
(株) 浅丘工業	22,050,000			
稲葉建設 (株)	22,050,000			
(株) クラエンタープライズ	辞退			
常愛建設 (協)	21,600,000			◎
正栄工業 (株)	21,900,000			
常緑工業 (株)	22,000,000			
染谷建設 (株)	22,100,000			
(株) フルヤ建商	21,970,000			
(株) 豊和建设	22,470,000			
(株) 山庄工業	22,000,000			

予定価格 事前公表	消費税込	24,343,200	契約金額	23,328,000
	消費税抜	22,540,000	うち消費税額	1,728,000
最低制限価格	設定なし		落札率	95.83%
履行期限(納期)	平成30年 1月31日			

平成29年 8月31日執行の入札結果概要

件 名 向石下台道路改良工事（2工区）

方 式 一般競争入札

入 札 指 名 業 者 名	1 回 目 入 札	2 回 目 入 札	3 回 目 入 札	落 札 者
新井土木（株）	17,600,000			
飯塚建設（株）	17,500,000			
（株）飯野工業	17,520,000			
（株）大木組	17,700,000			
（有）菊地組	17,550,000			
（株）菊池土建	17,400,000			
（株）クラエンタープライズ	辞退			
（株）小林建設	17,200,000			◎
（株）フルヤ建商	17,520,000			
丸三商事工業（株）	17,490,000			
（株）山信工務店	17,500,000			

予定価格 事前公表	消費税込	19,288,800	契約金額	18,576,000
	消費税抜	17,860,000	うち消費税額	1,376,000
最低制限価格	設定なし		落札率	96.30%
履行期限(納期)	平成30年 1月31日			

別紙

入札結果に関する補足

下記案件は議会の議決を要する為、その議決を得た後に、本契約となる（仮契約）。

- ・ 消防ポンプ自動車更新事業

