

○8月22日執行の入札案件について

案件番号8-04

「R1防安橋修第6-1号 平和橋耐震補強工事(その5)」
については、再度入札の結果、入札最低額が予定価格を超過
しているため、**不落**といたします。