

6次産業化推進拠点施設運営組織組成伴走支援業務委託
公募型プロポーザル 質問回答書

質問内容（上段・明朝体）及び回答（下段・ゴシック体）

番号	質問の箇所	質問及び回答
1	プロポーザル 実施要領 p-1	委託料限度額は9,922,000円（消費税及び地方消費税を含む。）とのことですが、諸経費込みの金額でしょうか、あるいは諸経費は別途請求が可能でしょうか。 【回答】委託料限度額については、諸経費及びその他本業務に係るすべての費用込みの金額となります。このことから、別途での請求は受け付けません。
2	仕様書 p-2 3本業務の内容(3)④ 関係者との 連携内容の 整理	アグリサイエンスバレー事業関連企業（道の駅 常総の指定管理者 等）と記載がありますが、アグリサイエンスバレー事業関連企業に該当する道の駅常総の指定管理者以外の具体的な企業名を教えてください。（アグリサイエンスバレー事業関連企業リストや組織図などあればご共有お願いいたします） 【回答】 ・戸田建設株式会社 ・東和観光株式会社 ・株式会社ムロオ ・グッドマンジャパン株式会社 ・有限会社大地（グランベリー大地） ・株式会社たねまき ・AGRIST FARM 株式会社（未開業） となっております。（順不同）
3	仕様書 p-2 3本業務の内容(3)④ 関係者との 連携内容の 整理	本公募の参加検討及び企画提案にあたり、事前にアグリサイエンスバレー事業関連企業各社へのヒアリングなどの機会を設けて頂く、またはその予定などございますでしょうか？ 【回答】現状、市が提案業者からアグリサイエンスバレー事業関連企業各社へのヒアリングの場を設ける予定はありません。また、ヒアリングを行う場合には、提案企業者が番号1に記載の関連企業に対し直接ご連絡してください。
4	仕様書 p-2	庁内検討委員会（4回開催予定）について、開催スケジュール感（3カ月に1回程度、など）はございますでしょうか。 【回答】原則、2カ月に一回程度を予定しております。ただし、業務の進捗状況に応じて、緊急に検討委員会の開催が必要となった場合においては、この限りではございませんのでご承知おきください。なお、現時

		点で詳細なスケジュールについては調整中です。
5	仕様書 p-3 4 本業務以降の継続業務(参考)	R.8年度アクションプランを実施後、R.9年度には新組織設立、R.10年度以降は自立した運営を目指す予定との記載ですが、本年度の6次産業化推進拠点施設運営組織組成伴奏支援業務を受託することにより、今後組織組成後の段階で運営主体として業務に関われないなどの制約などはございますでしょうか？ 【回答】本年度の6次産業化推進拠点施設運営組織組成伴奏支援業務を受託した後、組織組成後において運営主体になれない制約等はありません。また、運営主体としては、アグリサイエンスバレー事業及び6次産業化推進拠点施設基本計画の趣旨に合致した事業者である必要があります。
6	仕様書 p-5	成果品の「計画書」や「概要版」のボリューム感（何ページ程度、基本計画と同程度、など）について目安等がありますでしょうか。 【回答】成果品の量感について、特段の指定はありません。仕様書3「本業務の内容」に記載のある項目を踏まえた内容で、見やすく・分かりやすい形で作成してください。
7	プロポーザル 二次審査 実施概要 p-1	二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）では、企画提案書を要約した資料（ただし、企画提案書に記載した事項以外は記載しない）などを使用して実施してもよいでしょうか。 【回答】二次審査における資料の内容については、企画提案書を要約した資料を使用することは可能です。ただし、お見込みのとおり、企画提案書に記載のない事項については、二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）で使用する資料に記載することは認めません。
8	企画提案書 作成要領 p-1	企画提案書（20ページ程度）について、両面印刷あるいは片面印刷の指定はございますでしょうか。 【回答】企画提案書やその他提示される資料については、両面印刷でご提出してください。また、説明項目ごとにインデックスを付してください。