
令和７年度（下半期）～令和９年度　きぬ総合公園(南側)維持管理業務委託仕様書

管理地

　きぬ総合公園南側(湿生園、修景池周辺、体育館周辺、テニスコート周辺、体育館北側広場)

区分 工種 細別 単位 数量 設計数量 箇所別内訳 備考

芝生管理

芝生刈込（肩掛式）

R7 芝生刈込（肩掛式） ㎡ 781 700 781 × 1回 湿生園300㎡　テニスコート周辺（法面等）481㎡

R8 芝生刈込（肩掛式） ㎡ 3,124 3,100 781 × 4回 湿生園300㎡　テニスコート周辺（法面等）481㎡

R9 芝生刈込（肩掛式） ㎡ 3,124 3,100 781 × 4回 湿生園300㎡　テニスコート周辺（法面等）481㎡

合計 6,900

芝生刈込（ハンドガイド式）

R7 芝生刈込（ハンドガイド式） ㎡ 16,215 16,200 16,215 × 1回
体育館前1,230㎡　テニスコート周辺（平場）795㎡
修景池周辺11,190㎡　体育館北側広場3,000㎡

R8 芝生刈込（ハンドガイド式） ㎡ 81,075 81,000 16,215 × 5回
体育館前1,230㎡　テニスコート周辺（平場）795㎡
修景池周辺11,190㎡　体育館北側広場3,000㎡

R9 芝生刈込（ハンドガイド式） ㎡ 81,075 81,000 16,215 × 5回
体育館前1,230㎡　テニスコート周辺（平場）795㎡
修景池周辺11,190㎡　体育館北側広場3,000㎡

合計 178,200

樹木管理

高木管理

R7 樹木消毒（殺虫剤30~60cm未満）：スティンガー 本 120 120 60 × 2回 園路沿い桜中心

R8 樹木消毒（殺虫剤30~60cm未満）：スティンガー 本 120 120 60 × 2回 園路沿い桜中心

合計 240

R7 樹木消毒（殺虫剤60~90cm未満）：スティンガー 本 138 138 69 × 2回 園路沿い桜中心

R8 樹木消毒（殺虫剤60~90cm未満）：スティンガー 本 138 138 69 × 2回 園路沿い桜中心

合計 276

R7 高木剪定 本 75 75 75 × 1回 園路沿い外

R8 高木剪定 本 85 85 85 × 1回 園路沿い外

R9 高木剪定 本 85 85 85 × 1回 園路沿い外

合計 245

低木管理

R7 低木刈込 ㎡ 977 900 977 × 1回 公園南側：977㎡

R8 低木刈込 ㎡ 977 900 977 × 1回 公園南側：977㎡

合計 1,800

生垣管理

R7 生垣刈込 m 53 50 53 × 1回 公園南側：53m

R8 生垣刈込 m 53 50 53 × 1回 公園南側：53m

合計 100

内訳



草地管理

草地管理

R7 肩掛式草刈機除草（草地）：集草・積込・運搬含む ㎡ 1,761 1,700 1,761 × 1回
緑化ウォール上：50㎡　下：218㎡　公園外周周辺：330㎡　テニスコート北：866㎡　園内植込地
（面積の30%）297㎥

R8 肩掛式草刈機除草（草地）：集草・積込・運搬含む ㎡ 7,044 7,000 1,761 × 4回
緑化ウォール上：50㎡　下：218㎡　公園外周周辺：330㎡　テニスコート北：866㎡　園内植込地
（面積の30%）297㎥

R9 肩掛式草刈機除草（草地）：集草・積込・運搬含む ㎡ 7,044 7,000 1,761 × 4回
緑化ウォール上：50㎡　下：218㎡　公園外周周辺：330㎡　テニスコート北：866㎡　園内植込地
（面積の30%）297㎥

合計 15,700

水中除草

R7 水中除草（草地）：集草・積込・運搬含む ㎡ 4,000 4,000 4,000 × 1回 湿生園葦刈　4,000㎡

R8 水中除草（草地）：集草・積込・運搬含む ㎡ 4,000 4,000 4,000 × 1回 湿生園葦刈　4,000㎡

R9 水中除草（草地）：集草・積込・運搬含む ㎡ 4,000 4,000 4,000 × 1回 湿生園葦刈　4,000㎡

合計 12,000

一般清掃

園地清掃

R7 園地清掃 ㎡ 36,415 36,400 36,415 × 1回 野球場・体育館・温水プール・テニスコート・修景池を除く公園区域

R8 園地清掃 ㎡ 72,830 72,800 36,415 × 2回 野球場・体育館・温水プール・テニスコート・修景池を除く公園区域

R9 園地清掃 ㎡ 72,830 72,800 36,415 × 2回 野球場・体育館・温水プール・テニスコート・修景池を除く公園区域

合計 182,000


