
令和７年度（下半期）～令和９年度　石下都市計画道路植栽等維持管理業務委託仕様書

管理数量

区分 工種 細別 単位 数量 設計数量 箇所別内訳 備考

樹木管理

高木管理

R8 樹木消毒（殺虫剤60cm未満） 本 408 408 204 × 2回 サクラ：45本，ハナミズキ：159本

R9 樹木消毒（殺虫剤60cm未満） 本 408 408 204 × 2回 サクラ：45本，ハナミズキ：159本

合計 816

R8 樹木消毒（殺虫剤60cm以上） 本 218 218 109 × 2回 サクラ109本

R9 樹木消毒（殺虫剤60cm以上） 本 218 218 109 × 2回 サクラ109本

合計 436

R7 高木剪定（60cm未満） 本 30 30 30 × 1回 サクラ：34本

R8 高木剪定（60cm未満） 本 34 34 34 × 1回 サクラ：34本

R9 高木剪定（60cm未満） 本 34 34 34 × 1回 サクラ：34本

合計 98

R7 高木剪定（60cm以上） 本 65 65 65 × 1回 サクラ：70本

R8 高木剪定（60cm以上） 本 70 70 70 × 1回 サクラ：70本

R9 高木剪定（60cm以上） 本 70 70 70 × 1回 サクラ：70本

合計 205

低木管理

R7 低木刈込 ㎡ 4,370 4,300 4,370 × 1回 ツツジ：4370㎡

R8 低木刈込 ㎡ 8,740 8,700 4,370 × 2回 ツツジ：4370㎡

R9 低木刈込 ㎡ 8,740 8,700 4,370 × 2回 ツツジ：4370㎡

合計 21,700

草地管理

草地管理

R7 人力除草（草地）：集草・積込・運搬含む ㎡ 906 900 905.5 × 1回 植樹帯：3019.5㎡ 面積の30％

R8 人力除草（草地）：集草・積込・運搬含む ㎡ 2,717 2,700 905.5 × 3回 植樹帯：3019.5㎡ 面積の30％

R9 人力除草（草地）：集草・積込・運搬含む ㎡ 2,717 2,700 905.5 × 3回 植樹帯：3019.5㎡ 面積の30％

合計 6,300

R7 肩掛式草刈機除草（草地）：集草・積込・運搬含む ㎡ 906 900 905.5 × 1回 植樹帯：3019.5㎡ 面積の30％

R8 肩掛式草刈機除草（草地）：集草・積込・運搬含む ㎡ 2,717 2,700 905.5 × 3回 植樹帯：3019.5㎡ 面積の30％

R9 肩掛式草刈機除草（草地）：集草・積込・運搬含む ㎡ 2,717 2,700 905.5 × 3回 植樹帯：3019.5㎡ 面積の30％

合計 6,300

内訳

　高木：596本（サクラ・イチョウ・ハナミズキ）、植樹帯：3,017㎡、低木面積：4,370㎡、路肩延長：10,547m



道路維持

路肩清掃工

R7 路肩清掃 ㎡ 10,547 10,500 10,547 × 1回 路肩延長：10547m

R8 路肩清掃 ㎡ 10,547 10,500 10,547 × 1回 路肩延長：10547m

R9 路肩清掃 ㎡ 10,547 10,500 10,547 × 1回 路肩延長：10547m

合計 31,500

R7 落葉清掃 ㎡ 8,850 8,800 8,850 1回
大房原宿線(土浦境線交差点 - 石下配水場交差点)：1475m × 6m
(両側歩道および路側帯)

R8 落葉清掃 ㎡ 8,850 8,800 8,850 × 1回
大房原宿線(土浦境線交差点 - 石下配水場交差点)：1475m × 6m
(両側歩道および路側帯)

R9 落葉清掃 ㎡ 8,850 8,800 8,850 × 1回
大房原宿線(土浦境線交差点 - 石下配水場交差点)：1475m × 6m
(両側歩道および路側帯)

合計 26,400

共通仮設費

R7 交通誘導員 人日 10 10 1 × 10回

R8 交通誘導員 人日 20 20 1 × 20回

R9 交通誘導員 人日 20 20 1 × 20回

合計 50

R7-9 保安用具 一式 1 1 1 × 1式


